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Tarnobrzeg, dnia 26.06.2023r.

Do Wykonawców

Nr referencyjny postepowania: PS/ZP/1/2023

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w trybie  podstawowym na „Dostawę  
i montaż aparatu RTG cyfrowego dwustanowiskowego kostno płucnego – podłogowego”.

1. Dotyczy Parametrów funkcjonalnych i technicznych Konsola technika pkt H.5

Czy Zamawiający dopuści jeden monitor min 23”, model aktualnie produkowany, rok produkcji min 
2022, który nie jest skalibrowany w standardzie DICOM?

Monitor stacji technika to monitor obsługowy, a nie przeglądowy z którego korzysta lekarz i który musi 
być skalibrowany. Chcemy Zamawiającemu zaoferować monitor dotykowy, który przeznaczony jest do 
zaawansowanej obsługi aparatu, który umożliwia prosty wybór parametrów i ocenę poprawności 
wykonania zdjęcia a także umożliwia podgląd z kamery zainstalowanej w kolimatorze. 

Odp.: Zamawiający dopuści jeden monitor min 23”, model aktualnie produkowany, rok produkcji min 
2022, który nie jest skalibrowany w standardzie DICOM

2. Dotyczy Parametrów funkcjonalnych i technicznych pkt H.12 i 22

Czy Zamawiający dopuści nagrywanie obrazów DICOM wraz z przeglądarką poprzez USB i na CD/DVD
tylko w formacie przetworzonym (gotowe zdjęcie)? Obrazy „for processing” są używane obowiązkowo 
tylko podczas testowania mammografów, natomiast nie są potrzebne podczas testowania kostno-płucnych
aparatów rtg. Odmowa uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.    

Odp.: Zamawiający dopuści nagrywanie obrazów DICOM wraz z przeglądarką poprzez USB i na 
CD/DVD tylko w formacie przetworzonym

3. Dot. SWZ

Zwracamy się z prośbą o korektę numeracji załączników, które są wymagane do załączenia do oferty. 
W pkt 6.19 SWZ Zamawiający wymaga dołączenia Formularza oferty zgodnie z zał. 2 do SWZ, OPZ 
według załącznika 3, czy Oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia wg wzoru zał. 4 do SWZ, 
tymczasem są to załączniki 1, 1a i 2 do SWZ.

Odp.: Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. 2022. 1710 tj.).  Zamawiający wyjaśnia, że prostuje oczywistą omyłkę pisarską informując że
Wykaz załączników do SWZ będących jej integralną częścią których złożenie wymagane jest wraz z
ofertą obejmuje załączniki załączone do SWZ: 
Załącznik nr 1: Formularz oferty 
Załącznik nr 1a: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik  nr  2:  Oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu,  spełnianiu  warunków  udziału  
w postępowaniu, o którym mowa z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych 
Załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - PROJEKT
UMOWY 
Załącznik nr 4: Klauzula RODO
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4. Dot. OPZ

Obecnie Zamawiający oczekuje wypełnienia 2 tabel technicznych – jedna jest częścią formularza oferty, 
druga stanowi załącznik 1a do SWZ. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje złożenia tylko 1 tabeli. W związku z tym prosimy 
o usunięcie tabeli z formularza oferty i opublikowanie nowego formularza.

Odp.: Zamawiający wymaga wypełnienia Formularza Oferty – Załącznik 1 oraz Załącznika 1 a do SWZ.

5. Dot. formularza oferty pkt IIA oraz OPZ  p.pkt. 18 i 19 - gwarantowany czas przystąpienia do 
naprawy i gwarantowany czas naprawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie i dopisanie, że wymagane terminy dotyczą „dni 
robocze pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że gwarantowany czas przystąpienia do naprawy oraz naprawy dotyczy 
dni roboczych. Sprawa ta została precyzyjnie opisana w par. 8 ust. 5 projektu umowy. 
W tej sytuacji nie widzi potrzeby na doprecyzowanie w/w zapisów zgodnie z propozycją wykonawcy.

6. Dot. formularza oferty pkt. V p.pkt.3  oraz OPZ pkt. IV p.pkt. 3 - czas gwarancji na nowo 
instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż sprzęt medyczny standardowo podlega różnym 
naprawom i interwencjom serwisowym w trakcie cyklu życia z uwagi na zużycie wynikające z 
normalnego używania, Wykonawca wnosi o usunięcie lub modyfikację zapisu gwarancja na sprzęt 
medyczny powinna być nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu 
gwarancji.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na poniższy:

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 
zamiast elementu lub modułu Sprzętu wadliwego element lub moduł nowy, wolny od wad, lub dokonał 
istotnych napraw Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji nie biegnie na nowo.”?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że „nowy bieg” terminu gwarancji dotyczyć będzie tylko wymienionego 
lub naprawionego urządzenia. W/w zapis znajduje się w par. 8 ust. 5 projektu umowy. W tej sytuacji 
zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wersji zaproponowanej przez wykonawcę.

7. Dot. projektu umowy par. 4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Termin zapłaty uznaje się za spełniony z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek 
bankowy.”?

Uzasadnienie: Dług pieniężny, zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem 
świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek 
bankowy

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę zmianę par. 4. Ust. 7 projektu umowy poprzez dodanie zapisu 
w wersji zaproponowanej przez wykonawcę.
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8. Dot. projektu umowy par. 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę ,celem doprecyzowania, na dodanie zapisu: „gwarancja obejmuje wady 
konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie.”? Wynika z 
brzmienia art. 578 kc.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści par. 1. ust. 1 projektu umowy w wersji 
zaproponowanej przez wykonawcę.

9. Dot. projektu umowy par. 8 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie i dopisanie, że wymagane terminy dotyczą „dni 
robocze pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie par. 8 ust. 5 w wersji zaproponowanej przez 
wykonawcę.

10. Dot. projektu umowy par. 8 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 
zamiast elementu lub modułu Sprzętu wadliwego element lub moduł nowy, wolny od wad, lub dokonał 
istotnych napraw Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji nie biegnie na nowo.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę par. 8 ust. 6 projektu umowy w wersji zaproponowanej 
przez wykonawcę albowiem „nowy bieg” terminu gwarancji dotyczyć będzie tylko wymienionego lub 
naprawionego urządzenia.

11. Dot. projektu umowy par. 8 ust. 8

Wykonawca nie może akceptować nieznanych kosztów. Wykonawca nie może zobowiązać się w tym 
zakresie, skoro zamawiający nie może określić ceny usunięcia wady.
Zwracamy się z prośbą o usunięcie ustępu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody par. 8 ust. 8 w wersji zaproponowanej przez wykonawcę.

12. Dot. projektu umowy par. 10 ust. 1a i 1b

Prosimy o obniżenie stawki do 0,1% - powszechnie przyjętej w umowach zawieranych na podstawie pzp 
w sektorze medycznym. 
Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie z 11.10.2016,  sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V 
CSK 123/16 ), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, 
pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne 
reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną 
niewielkiego zainteresowania wykonawców  zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność 
postępowań, a niekiedy nawet zmusi  do ich unieważnienia

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę stawki kwotowej na procentową w karach umownych 
oraz na obniżenia stawki do 0,1 % wartości przedmiotu umowy albowiem wysokość 0,1 % odpowiada 
„mniej więcej” stawce kwotowej 500,00 o której mowa w par. 10 ust. 1 ab.
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13. Dot. projektu umowy par. 10 ust. 2

Prosimy o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20-30%,  z uwagi na ich rażące 
wygórowanie.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie z 11.10.2016,  sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V 
CSK 123/16 ), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, 
pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne 
reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną 
niewielkiego zainteresowania wykonawców  zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność 
postępowań, a niekiedy nawet zmusi  do ich unieważnienia.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenia maksymalnej wysokości kar o której mowa w par. 10 ust.
2 projektu umowy do wysokości 40 % wynagrodzenia umownego.

14. Dot. projektu umowy par. 10 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: 

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne 
przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W 
pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub 
pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia  ograniczona 
jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę 
przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty 
kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Uzasadnienie: 
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są 
klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz 
powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części 
wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku 
Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do 
sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie 
niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej 
są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego 
wykonania umowy. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę par. 10. Ust. 4 projektu umowy przez dodanie zapisu w 
wersji zaproponowanej prze pytającego/wykonawcę.

15. Dot. projektu umowy par. 11 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: 
„Odstąpienie winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego w tym terminowego 
wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego”?

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - 
Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest 
„najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie 
wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów 
prywatnych, jak i umów publicznych.
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Odp.: W odpowiedzi na pytanie zamawiający wyjaśnia że wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania
umowy przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy zostało zapisane w par. 11. Ust. 1 pkt. 1 
projektu umowy.
Zamawiający dodatkowo zapewnia że zawsze wyznaczenie dodatkowego terminu będzie miało formę 
pisemną.

16. Dot. integracji z RIS/PACS

Proszę o informację z jakimi szpitalnymi systemami RIS/PACS mają zostać zintegrowane dostarczone 
urządzenia. 

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający pozyskał i opublikował ofertą na integrację z systemami 
PACS/RIS. W ten sposób wszyscy potencjalni Wykonawcy będą mieli identyczną wycenę tego elementu 
do oferty.

Odp:  Zamawiający posiada system RIS/PACS firmy Medikon. . Wykonawca we własnym zakresie 
pozyskuje ofertę na integrację oferowanego aparatu rtg z posiadanym przez zamawiającego systemem 
RIS/PACS.

17. Prosimy o ujednolicenie tekstu zał nr 3 z treścią SWZ i określenie terminu wykonania umowy do 
8 tygodni od dnia zawarcia umowy, co jest zgodne z zapisem SWZ II 2.

Odp. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. 2022. 1710 tj.). Zamawiający wyjaśnia, że prostuje oczywistą omyłkę pisarską zawartą w § 3.
ust.1. projektu umowy sprzeczną z SWZ (II.2) i oświadcza,  że termin wykonania przedmiotu umowy
wynosi  
8 tygodni od dnia podpisania umowy.

18. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących wdrożenia oraz szkolenia na takie , które pozwolą 
Zamawiającemu w najbardziej produktywny sposób wykorzystać szkolenie, a mianowicie na 
wykonanie wdrożenia w formie instruktażu  bezpośrednio po instalacji i uruchomieniu RTG dla 
wskazanych przez Zamawiającego pracowników. Pozostały wymagany wymiar wdrożenia 
szkolenia zostanie wykonany po otrzymaniu zezwolenia na stosowanie nowego RTG, co 
umożliwi wykonanie szkolenia z udziałem pacjentów i najbardziej efektywną naukę personelu 
Zamawiającego. W przypadku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie że termin wykonania 
szkolenia oprócz instruktażu bezpośrednio po uruchomieniu RTG, nie wpływa na możliwość 
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, a czas oczekiwania na decyzje administracji 
państwowej o dopuszczeniu do użytkowania aparatu i pracowni nie jest liczony do czasu 
wykonania przedmiotu umowy.

Odp.: Termin wykonania szkolenia oprócz instruktażu bezpośrednio po uruchomieniu RTG, nie wpływa 
na możliwość podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, a czas oczekiwania na decyzje Państwowego
Podkarpackiego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu do użytkowania aparatu i pracowni nie jest 
liczony do czasu wykonania przedmiotu umowy.

19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy wyznaczy termin
przekazania pomieszczeń  aparatu RTG. Szacowany termin wykonania adaptacji, instalacji i 
rozruchu to 3-4 tygodnie. W przypadku zwłoki z wydaniem pomieszczeń termin realizacji zadania
zostanie wydłużony o ten czas zwłoki.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że najpóźniej w dniu podpisania umowy wyznaczy termin przekazania 
pomieszczeń do adaptacji, instalacji i rozruchu aparatu RTG.
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20. Prosimy o udostepnienie archiwalnego projektu konstrukcyjnego stropu nad i pod pracownią 
aparatu RTG.

Odp.: Zamawiający nie posiada archiwalnego projektu konstrukcyjnego stropu nad i pod pracownią 
aparatu RTG.

21. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada jakieś zalecenia Straży Pożarnej lub program 
dostosowawczy p.poż. obejmujący swymi zaleceniami pomieszczenia objęte 
przebudową/adaptacją.

Odp.: Zamawiający nie posiada zaleceń Straży Pożarnej lub program dostosowawczy p.poż. obejmujący 
swymi zaleceniami pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją.

22. Prosimy o opublikowanie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego aparatu
RTG.

Odp.: Zamawiający nie udostępni  aktualnego Projektu Osłon Stałych

23. Prosimy o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni RTG.

Odp.: Zamawiający informuje, że poniżej pracowni RTG znajduje się Poradnia Chorób Płuc wraz z 
rejestracją a powyżej znajduje się strop.

24. Dla nowego projektu osłon stałych prosimy o potwierdzenie, że będą obowiązywać założenia 
przyjęte w Projekcie Osłon Stałych dla obecnej pracowni aparatu RTG z aparatem RTG.

Odp.: Zamawiający nie potwierdza, że będą obowiązywać założenia przyjęte w Projekcie Osłon Stałych 
dla obecnej pracowni aparatu RTG z aparatem RTG

25. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie ile dni w tygodniu będzie pracować 
aparat, ile badań dziennie będzie realizowanych oraz jakie używane będą wartości napięcia, 
natężenia prądu oraz czasu ekspozycji.

Odp.: Aparat rtg będzie pracował przez 5 dni w tygodniu.
 Dziennie będzie wykonywane średnio:
- statyw płucny: 40 ekspozycji: 500 mA; 20 ms.; 125 kV
- stół kostny: 30 ekspozycji : 200 mA;  150 ms; 90 kV
 

26. Prosimy o udostępnienie planu pomieszczeń przewidzianych do projektu osłon radiologicznych 
z uwidocznieniem:
- grubości ścian
- technologii wykonania ścian i tynków
- osłon radiologicznych

Odp.: Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu nie posiada schematu rozdzielni i nie posiada 
dokumentacji technicznej ponieważ nie jest właścicielem budynku przy ul. 1 Maja 1. Działalność 
prowadzona jest na postawie umowy użyczenia.

27. W przypadku odmowy na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że protokół odbioru 
końcowego zostanie podpisany po realizacji zadania, rozumianym jako adaptacji pomieszczenia, 
wykonaniu dostawy , instalacji, uruchomienia aparatu RTG wraz z wykonaniem testów 
akceptacyjnych, a sam czas oczekiwania na wydanie decyzji PWIS nie będzie wliczany do czasu 
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realizacji całego zadania. Termin uzyskania zezwolenia nie jest w żadnym stopniu zależny od 
Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający potwierdza że czas oczekiwania na wydanie decyzji Państwowego Podkarpackiego
Inspektora Sanitarnego nie będzie wliczany do czasu realizacji całego zadania

28. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nakładając na Wykonawcę obowiązek  z SWZ I  6) 
„Przekazania instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia oraz pełnej 
zatwierdzonej dokumentacji dopuszczającej urządzenie do użytkowania”, nie ma na myśli 
przerzucenia na Wykonawcę odpowiedzialności za uzyskanie zgody Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie aparatów rentgenowskich. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa zezwolenie na uruchamianie  lub  stosowanie aparatów 
rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, oraz uruchamianie medycznych pracowni 
rentgenowskich stosujących takie aparaty wydaje właściwy terenowo państwowy wojewódzki 
inspektor sanitarny na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. Dodatkowo do wniosku o 
wydanie przedmiotowego zezwolenia należy dołączyć dokumenty określone w  rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r.  w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu 
wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie
promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności ( Dz. U. 2015 r. 
poz. 1355 ). W większości są to dokumenty których przygotowanie leży w gestii poszczególnych 
jednostek organizacyjnych i Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności za ich 
przygotowanie. W szczególności mowa o dokumentach takich jak:
1) program zapewnienia jakości działalności której dotyczy wniosek;
Dokumentacja systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce powinna być opracowana 
zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich 
rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 884) oraz  zał. nr 3 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków 
bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325) ,
2) program szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej;
3) instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania 
w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów;
Instrukcja powinna być zgodna z zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami 
radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325);
4) zakładowy plan postępowania awaryjnego;
Zakładowy plan postępowania awaryjnego powinien być zgodny ze wzorem  rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów 
postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 131, poz. 912);
Dodatkowo należy zauważyć że wydanie takiego zezwolenia następuje w drodze decyzji 
administracyjnej po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania 
działalności związanej  z narażeniem. Czyli zgodnie z kpa na wydanie takiej decyzji organowi 
który ją wydaje przysługuje termin 30 dni. Oznacza to, że gdyby Zamawiający nie wziął pod 
uwagę powyższych argumentów i chciał jednak wbrew obowiązującym przepisom prawa 
przerzucić na Wykonawcę również obowiązek uzyskania zezwolenia na stosowanie 
rentgenowskich aparatów diagnostycznych, przy narzuconym terminie na realizację całego 
zadania skróciłoby to efektywnie czas na realizacją przedmiotu umowy o 30 dni.

Odp.: Zamawiający we własnym zakresie wystąpi z wnioskiem o zezwolenie na uruchomienie 
zainstalowanego aparatu RTG do Państwowego Podkarpackiego Inspektora Sanitarnego a sam czas 
oczekiwania na wydanie decyzji PWIS nie będzie wliczany do czasu realizacji całego zadania. 
Zamawiający we własnym zakresie przygotuje wymagane do uzyskania zezwolenia:
1) program zapewnienia jakości działalności której dotyczy wniosek
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2) program szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej;
3) instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania
4) zakładowy plan postępowania awaryjnego;

29. Prosimy o informację na temat preferowanej przez Zamawiającego drogi transportu dla 
urządzenia od podjazdu dla ciężarówki do pomieszczeń docelowych.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że w budynku przy ul. 1 Maja 1 znajduje się winda, którą można 
wykorzystać do transportu aparatu i innych niezbędnych elementów.

30. Zamawiający wymaga demontażu i utylizacji obecnie używanego aparatu RTG. Prosimy 
o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże protokolarnie stary aparat celem utylizacji.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że przekaże protokołem obecnie używany aparat RTG do utylizacji.

31. Prosimy o doprecyzowanie wymaganego zakresu prac remontowo-adaptacyjnych dla 
pomieszczenia RTG. 

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że zakres prac adaptacyjnych będzie wiadomy po demontażu starego 
urządzenia RTG. Adaptacja pomieszczeń i montaż aparatu RTG powinien być wykonany przez 
wykonawcę w taki sposób żeby Wojewódzki Inspektor sanitarny nie miał zastrzeżeń do wydania 
pozwolenia na uruchomienie aparatu RTG do celów diagnostyki medycznej.

32. Brak opisu oznacza wykonanie tylko niezbędnej adaptacji – tj. wykonanie prac koniecznych do 
zainstalowania aparatu dla realizacji zadania z wykorzystaniem istniejących elementów (grzybki 
awaryjne, lampy ostrzegawcze, kanały kablowe).

Odp.: Zamawiający zalecił wizję lokalną zgodnie z SWZ żeby wykonawcy we własnym zakresie ocenili 
jakie niezbędne prace adaptacyjne muszą być wykonane żeby WIS nie miał zastrzeżeń do wydania 
pozwolenia na uruchomienie aparatu RTG do celów diagnostyki medycznej. Zdaniem zamawiającego to 
wykonawca powinien posiadać w tym zakresie niezbędną wiedzę.

33. Prosimy Zamawiającego o informacje jakim dysponuje zapasem mocy elektrycznej dla RTG.

Odp.: Zamawiający informuje iż jest to rozłącznik izolacyjny – trójfazowy 100A, wyłącznik 
nadmiarowo-prądowy C 63 A, wyłącznik róznocowoprądowy 30 mA/63A.

34. Prosimy o informację czy w innych pomieszczeniach i których Zamawiający oczekuje montażu 
opraw oświetleniowych typu LED z funkcją regulacji natężenia oświetlenia?

Odp.: Zamawiający nie oczekuje montażu opraw oświetleniowych typu LED z funkcją regulacji 
natężenia oświetlenia.

35. Prosimy o informacje jakim rodzajem rozłącznika w rozdzielni głównej RG jest zabezpieczona 
istniejąca linia zasilająca urządzenie aparatu RTG oraz podanie wielkości zabezpieczenia.

Odp.: Zamawiający informuje iż jest to rozłącznik izolacyjny – trójfazowy 100A, wyłącznik 
nadmiarowo-prądowy C 63 A, wyłącznik róznocowoprądowy 30 mA/63A.

36. Prosimy o informacje czy nowy RTG będzie mógł być zasilony z pola z którego jest zasilany 
obecny RTG?

Odp.: Tak. nowy RTG będzie mógł być zasilony z pola z którego jest zasilany obecny RTG.
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37. Prosimy o informację gdzie znajduje się rozdzielnia główna RG z której to będzie lub jest zasilany
RTG.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że rozdzielnia główna RTG znajduje się w pomieszczeniu, w którym 
znajduje się konsola sterująca.

38. Prosimy o udostępnienie schematu rozdzielni głównej RG z której jest zasilany obecny aparat.

Odp.: Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu nie posiada schematu rozdzielni i nie posiada 
dokumentacji technicznej ponieważ nie jest właścicielem budynku przy ul. 1 Maja 1. Działalność 
prowadzona jest na postawie umowy użyczenia.

39. Prosimy o podanie przekroju obecnie używanych kabli do zasilania aparatu RTG.

Odp.: Zamawiający informuje iż obecnie używa kabli do zasilania aparatu RTG zgodnie z wymogami.

40. Prosimy o wskazanie przebiegu trasy kablowej dla linii zasilającej RTG i określenie jej 
szacunkowej długości.

Odp.: Zamawiający informuje iż szacowana długość przebiegu trasy kablowej dla linii zasilającej 
RTG to ok. 10 m. Dodatkowo zamawiający wyjaśnia, że umożliwił w tym celu wizję lokalną zgodnie 
SWZ żeby wykonawcy zapoznali się ze stanem faktycznym posiadanych pomieszczeń i znajdującej się 
w niej infrastruktury.

41. Prosimy u udostępnienie posiadanej dokumentacji oraz opisu dla stropu podłogowego pracowni 
RTG.

Odp.: Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu nie posiada i nie posiada dokumentacji oraz opisu dla 
stropu podłogowego pracowni RTG ponieważ nie jest właścicielem budynku przy ul. 1 Maja 1. 
Działalność prowadzona jest na postawie umowy użyczenia.

42. Czy Zamawiający w przypadku konieczności wzmocnienia stropu udostępni pomieszczenie 
poniżej/powyżej pracowni RTG na czas konieczny do wykonania niezbędnych prac?

Odp.: Zamawiający w przypadku konieczności wzmocnienia stropu udostępni pomieszczenie 
poniżej/powyżej pracowni RTG na czas konieczny do wykonania niezbędnych prac.

43. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji posadowienia aparatu i rozkładu pomieszczeń?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany koncepcji posadowienia aparatu i rozkładu pomieszczeń

44. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon 
RTG (w tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich 
modyfikacji.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym stolarki 
radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji.

45. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że ewentualne wzmocnienie osłon stałych ścian i 
stropów pracowni RTG nie jest w zakresie prac Wykonawcy.
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Odp.: Ewentualne wzmocnienie osłon stałych ścian i stropów pracowni RTG jest po stronie Wykonawcy,
jeżeli nowy projekt ochrony radiologicznej będzie tego wymagał

46. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że wymiana drzwi ochronnych z Pb oraz okna 
ochronnego  nie jest w zakresie prac Wykonawcy.

Odp.: Wymiana drzwi ochronnych z Pb oraz okna ochronnego jest po stronie Wykonawcy, jeżeli nowy 
projekt ochrony radiologicznej będzie tego wymagał

47. Prosimy o informację czy jeżeli nowy projekt ochrony radiologicznej nie obligowałby 
Wykonawcy do wymiany okna i drzwi ochronnych, to czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie
istniejącego okna i drzwi ochronnych czy oczekuje wymiany na nowe.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącego okna i drzwi ochronnych jeżeli nowy projekt 
ochrony radiologicznej nie będzie obligował Wykonawcy do wymiany okna i drzwi ochronnych

48. Czy Zamawiający oczekuje wymiany wykładziny PCV w pomieszczeniach  RTG? Jeżeli tak, to 
prosimy o wskazanie tych pomieszczeń.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że jeśli demontaż i montaż aparatu RTG nie wymusi konieczności 
wymiany wykładzin w pomieszczeniach  RTG to nie wymaga jej wymiany.

49. Czy Zamawiający oczekuje malowania ścian i sufitów pomieszczeń pracowni RTG? Jeżeli tak, 
to prosimy o wskazanie tych pomieszczeń.

Odp.: Zamawiający nie oczekuje wymiany wykładziny PCV w pomieszczeniach  RTG.

50. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacjach elektrycznych 
słaboprądowych (KD, SAP, SSWiN, CCTV) nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym 
przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odp. : Zamawiający wyjaśnia, że prace przy instalacjach elektrycznych słaboprądowych (KD, SAP, 
SSWiN, CCTV) nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy.

51. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji klimatyzacji nie wchodzą w 
zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odp. : Zamawiający wyjaśnia, że prace przy instalacji klimatyzacji nie wchodzą w zakres prac 
Wykonawcy.

52. Czy Zamawiający wymaga wykonania nowego układu klimatyzacji w pomieszczeniu badań, 
sterowni?

Odp.: Zamawiający nie wymaga wykonania nowego układu klimatyzacji w pomieszczeniu badań, 
sterowni.

53. Czy Zamawiający chce, aby kaloryfery w pomieszczeniach pracowni i sterowni RTG wymienić 
na nowe, spełniające normy higieniczne?

Odp.: Zamawiający nie wymaga aby kaloryfery w pomieszczeniach pracowni i sterowni RTG wymienić 
na nowe.
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54. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji wentylacji mechanicznej nie 
wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odp.: Zamawiający informuje, że prace przy instalacji wentylacji mechanicznej nie wchodzą w zakres 
prac Wykonawcy.

55. Prosimy o potwierdzenie, ze wentylacja w pomieszczeniu spełnia aktualne wymagania dla 
pomieszczenia RTG. Prosimy u udostępnienie ostatniego protokołu sprawności wentylacji.

Odp.: Zamawiający informuje, że wentylacja w pomieszczeniu nie spełnia aktualnych wymagań dla 
pomieszczenia RTG.

56. Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń aplikacyjnych w terminie późniejszym (po
przekazaniu aparatu RTG i podpisaniu protokołu końcowego)? Mając na uwadze interes 
Zamawiającego, chcemy aby szkolenie aplikacyjne odbyło się z udziałem pacjentów, co będzie 
miało wpływ na efektywność szkolenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wdrożeń aplikacyjnych w terminie późniejszym 
(po przekazaniu aparatu RTG i podpisaniu protokołu końcowego)

57. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności uzyskania pozytywnych opinii, zgód, 
decyzji administracyjnych itp. dokumentów związanych z realizacją zadania, Zamawiający 
wydłuży termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich uzyskanie.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w przypadku konieczności uzyskania pozytywnych opinii, zgód, 
decyzji administracyjnych itp. dokumentów związanych z realizacją zadania, Zamawiający wydłuży 
termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich uzyskanie.

58. Prosimy o określenie czy w zakresie prac Wykonawcy jest wykonanie nowej sieci LAN.

Odp.: Tak – w pomieszczeniu z konsolą sterującą – 2 szt.

59. Prosimy o informacje czy w pracowni znajduje się sieć LAN z dostępem do internetu oraz 
określenie liczby gniazd LAN.

Odp.: Tak – w pomieszczeniu z konsolą sterującą – 2 szt.
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